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比 选 公 告
本比选项目川投大厦一楼诊所室内装饰工程，项目业主为 华西牙科有限责任公司 ，比选人为 华西牙科有限责任公司 建设资金来源为自有资金，项目出资比例为100%。项目己具备比选条件，现对该项目施工采取比选方式选择和确定施工单位。诚邀符合资格条件的潜在比选申请人参与本项目的比选。
1、 工程名称：川投大厦一楼诊所室内装饰工程施工比选
二、工程概况：
1.建设规模：本次装修范围为1层，面积约200平方米。
2.建设地点：成都市临江西路1号川投大厦一楼
3.比选范围：本项目工程量清单范围内的全部施工内容
4.标段划分：一个标段
5.资金来源：业主自筹

三、资格审查方式：资格后审。
四、资质要求：
1、具有独立企业法人资格；具备行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。同时具备有效的安全生产许可证。
2、省外企业须提供《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》。
3、本次比选不接受联合体参选。
五、购买比选文件资料：
1.符合公告要求、有意愿参选的单位须于  2018 年  4 月 2 日至 2018 年  4月  4  日，每日上午 9 时至 12 时，下午 2 时至 5 时（北京时间，节假日除外）到成都市临江西路1号川投大厦22楼华西牙科有限责任公司报名。若比选申请人未到比选人处报名，且自行在网上下载比选文件的，视为无效报名，比选人不予接受比选申请文件。报名时由项目负责人携本人证件持以下资料报名：
①法定代表人授权委托书原件；
②有效营业执照副本；
③授权委托人身份证；

④资质等级证书副本。
（除①项收原件，其余均验原件留盖鲜章复印件）
2 比选人不提供邮购比选文件服务。

以上资料除（1）收（原件）外，其余均需验原件留盖单位鲜章复印件（三证合一的执行三证合一）。
2. 省外企业须提供《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》（仅省外企业）。
六、比选申请文件递交截止时间及地点：
1.比选申请文件递交的截止时间  2018 年 4 月 8 日上午 10:00 止，地点为成都市临江西路1号川投大厦22楼华西牙科有限责任公司
2.逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

七、发布公告的媒介

本次比选公告在  www.invest.com.cn  上发布。
八、联系方式
比 选 人：  华西牙科有限责任公司    
联 系 人：   田先生 江女士   
联系电话：028-86118153
联系邮箱：927859338@qq.com
地    址：成都市临江西路1号川投大厦22楼 
第二章    参选人须知
参选人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	比选人
	名  称：华西牙科有限责任公司    
地  址：成都市临江西路1号川投大厦22楼
联系人：田先生 江女士
电  话：028-86118153

	1.1.3
	项目名称
	川投大厦一楼诊所室内装饰工程施工比选

	1.1.4
	建设地点
	成都市临江西路1号川投大厦1楼

	1.1.5
	标段名称
	/

	1.2.1
	资金来源
	业主自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	比选范围
	本项目工程量清单范围内的全部内容施工

	1.3.2
	工期
	工期： 30  日历天

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：合格

	1.4.1
	参选资质条件
	资质等级要求：
资质条件：具有独立企业法人资格；具备行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。同时具备有效的安全生产许可证。
其他要求：①参选人持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》证书中2017年计费标准已核定。
 ②四川省外企业应具有效的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》。

	1.4.2
	是否接受联合体参选
	[image: image1.png]


不接受

	1.5.1
	踏勘现场
	不组织

	2.2.1
	比选申请文件递交截止时间
	2018年 4月8日 10时00分（北京时间）

	3.3.1
	比选有效期
	90日历天

	3.4
	是否允许递交备选比选申请方案
	[image: image2.png]


不允许

	3.4.1
	分包
	[image: image3.png]


不允许

	3.4.2
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	2015年至今

	3.4.3
	偏离
	[image: image4.png]


不允许

	3.5.1
	签字、盖章要求
	（1）比选申请文件所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字(包括姓和名)，不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。
（2）比选申请文件所有要求盖章的地方都应加盖比选申请单位（法定名称）章（鲜章）,不得使用专用印章或下属单位印章代替。
（3）比选申请文件格式中要求比选申请人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自参选而不委托代理人参选，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人参选，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。

	3.5.2
	比选申请文件份数
	正本1份，副本4份；
比选申请文件副本应由正本编制而成（包括证明文件）。正副本内容应一致。并应提供正本的电子文档 1 份，要求是：当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的一切后果由比选申请人自行承担。

	3.6.1
	装订要求
	比选申请文件的正本和副本一律用A4复印纸（图、表及证件可以除外）编制。
比选申请文件应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。比选申请文件应严格按照目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。

	4.1.1
	比选申请文件的包装和密封
	比选申请文件的正本和副本可以一起包装，也可以分开包装。每一个包装应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖比选申请人单位章（鲜章）。

	4.1.2
	封套上写明
	比选人名称：                                
比选申请人全称：                            
      （项目名称）施工比选申请文件在  年  月  日   时  分前不得开启。

	4.2.2
	递交比选申请文件地点
	成都市临江西路1号川投大厦22楼华西牙科有限责任公司

	4.2.3
	是否退还比选申请文件
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否

	5.1
	比选时间和地点
	比选时间：2018年 4 月 8日 10时00分（北京时间）
比选地点：成都市临江西路1号川投大厦22楼华西牙科有限责任公司）

	5.2
	比选程序
	（1）密封情况检查：由各参选单位的法定代表人或委托人检查参选单位各自的比选申请书的密封情况并签字确认，并由比选人和现场监督核查。
（2）开标顺序：代理机构现场开启各参选人的比选申请书，宣读参选人名称、参选报价、工期等并加以记录，由各参选人代表签字确认。

	6.1.1
	评选委员会的组建
	评选委员会构成:5 人

	6.1.2
	是否授权评选委员会确定中选人
	否,推荐的中选候选人数：1-3人。

	6.1.3
	确定中选人
	比选人（或比选人授权的评选委员会）按照评选委员会推荐中选候选人的顺序确定中选人。

	7
	评选结果公示期
	3个日历天

	8
	需要补充的其他内容
	/

	8.1
	履约保证金
	本项目不做要求

	8.2
	最高限价
	本工程比选最高限价为：1083534.43元
任何高于最高限价的比选申请书均为废标。

	9
	比选代理服务费
	中选人支付。按“计价格[2002]1980号”规定的招标代理服务收费标准，以及比选人和比选代理机构签订的《四川省国家投资工程建设项目委托招标代理合同》（四川省发展和改革委员会、四川省工商行政管理局制定的规范文本）中确定的下浮30 %，计算出招标代理服务费，支付给比选代理机构。


1．总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2 本招标项目比选人：见参选人须知前附表。
1.1.3 本工程比选代理机构：见参选人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见参选人须知前附表。
1.1.5 本工程建设地点：见参选人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见参选人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见参选人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见参选人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见参选人须知前附表。
1.3.2 本工程的计划工期：见参选人须知前附表。
1.3.3 本工程的质量要求：见参选人须知前附表。
1.4 参选人资格要求
1.4.1 参选人应具备承担本工程的资质条件、能力和信誉。
(l）资质条件：见参选人须知前附表；
(2）业绩要求：见参选人须知前附表；
(3）项目经理资格：见参选人须知前附表；
(4）其他要求：见参选人须知前附表。
1.4.2 参选人不得存在下列情形之一：
(l）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
(2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
(3）为本工程的监理人；
(4）为本工程的代建人；
(5）为本工程提供招标代理服务的；
(6）与本工程的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；
(7）与本工程的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；
(8）与本工程的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；
(9）被责令停业的；
1.5 费用承担
参选人准备和参加比选活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与比选活动的各方应对比选文件和比选申请书中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 参选人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按参选人须知前附表规定的时间、地点组织参选人踏勘项目现场。
1.9.2 参选人踏勘现场发生的费用自理。
1.9 .3 除比选人的原因外，参选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供参选人在编制比选申请书时参考，比选人不对参选人据此作出的判断和决策负责。
2．比选文件
2.1 比选文件的组成
本比选文件包括：
(1）比选公告； 
(2）参选人须知；
(3）评标办法；
(4）合同条款及格式；
(5）图纸；
(6）技术标准和要求；
(7）比选申请书格式；
(8）参选人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。
2.2 比选文件的澄清
2.2.1 参选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在参选人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求比选人对比选文件予以澄清。
2.2.2 比选文件的澄清将在参选人须知前附表规定的比选截止时间3天前以书面形式发给所有购买比选文件的参选人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距比选截止时间不足3天，相应延长比选截止时间。
2.2.3 参选人在收到澄清后，应在参选人须知前附表规定的时间内以书面形式通知比选人，确认己收到该澄清。
2.3 比选文件的修改
2.3.1 在比选截止时间3天前，比选人可以书面形式修改比选文件，并通知所有已购买比选文件的参选人。如果修改比选文件的时间距比选截止时间不足3天，相应延长比选截止时间。
2.3.2 参选人收到修改内容后，应在参选人须知前附表规定的时间内以书面形式通知比选人，确认己收到该修改。
3．比选申请书
3.1 比选申请书的组成
3.1.1 比选申请书应包括下列内容：
(l）比选函及比选函附录；
(2）法定代表人身份证明；
(2）授权委托书；
(3）已标价工程量清单；
(4）施工组织设计
 (5）项目管理机构；
(6）资格审查资料；
(7）参选人须知前附表规定的其他材料。
3.2 参选报价
3.2.1 参选人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 参选人的比选报价唯一，不允许提交备选报价。
3.3 比选有效期
3.3.1 在参选人须知前附表规定的比选有效期内，参选人不得要求撤销或修改其比选申请书。
3.3.2 出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人以书面形式通知所有参选人延长比选有效期。参选人同意延长的，应相应延长其参选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请书；参选人拒绝延长的，其投标失效，但参选人有权收回其参选保证金。
3.4 参选保证金
本项目不涉及。
3.5 资格审查资料
“参选人基本情况表”应附参选人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证、规费证等材料的复印件。
3.6 备选比选方案
除参选人须知前附表另有规定外，参选人不得递交备选比选方案。允许参选人递交备选比选方案的，只有中选人所递交的备选比选方案方可予以考虑。评标委员会认为中选人的备选方案优于其按照比选文件要求编制的比选方案的，比选人可以接受该备选方案。
3.7 比选申请书的编制
3.7.1 比选申请书应按第八章“比选申请书格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请书的组成部分。其中，比选函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。
3.7.2 比选申请书应当对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 比选申请书应用不褪色的材料书写或打印，并由参选人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，比选申请书应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请书应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由参选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见参选人须知前附表。
3.7.4 比选申请书正本一份，副本份数见参选人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 比选申请书的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见参选人须知前附表规定。
4．参选
4.1 比选申请书的密封和标记
4.1.1 比选申请文件的正本和副本可以一起包装，也可以分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖参选人单位章。
4.1.2 比选申请书的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见参选人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1 项和第4.1.2 项要求密封和加写标记的比选申请书，比选人不予受理。
4.2 比选申请书的递交
4.2.1 参选人应在本章第2.2.1项规定的比选截止时间前递交比选申请书。
4.2.2 参选人递交比选申请书的地点：见参选人须知前附表。
4.2.3 除参选人须知前附表另有规定外，参选人所递交的比选申请书不予退还。
4.2.4 比选人收到比选申请书后，向参选人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请书，比选人不予受理。
5．开标
5.1 开标时间和地点
比选人在本章第2.2.1 项规定的比选截止时间（开标时间）和参选人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有参选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
(l）宣布开标纪律；
(2）公布在比选截止时间前递交比选申请书的参选人名称，并点名确认参选人是否派人到场；
(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
(4）按照参选人须知前附表规定各参选人相互检查比选申请书的密封情况；
(5）按照参选人须知前附表的规定确定并宣布比选申请书开标顺序；
(6）设有标底的，公布标底；
(7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布参选人名称、参选报价、质量目标、工期，并记录在案；
(8）参选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录相关表格上签字确认；
(9）开标结束。
6．评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由比选人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见参选人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1）比选人或参选人的主要负责人的近亲属；
(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：
(3）与参选人有经济利益关系，可能影响对比选公正评审的；
(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请书进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7．合同授予
7.1 定标方式
除参选人须知前附表规定评标委员会直接确定中选人外，比选人依据评标委员会推荐的中选候选人确定中选人，评标委员会推荐中选候选人的人数见参选人须知前附表。
7.2 中选通知
在本章第3.3.1款规定的比选有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果在指定网站上进行公示。
7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中选人应按参选人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。联合体中选的，其履约担保由牵头人递交，并应符合参选人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2 中选人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其参选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过参选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起30 天内，根据比选文件和中选人的比选申请书订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其参选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过参选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还参选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。
8．重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，比选人将重新招标：
(l）比选截止时间止，参选人少于2 个的；
(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
重新招标后参选人仍少于2个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9．纪律和监督
9.1 对比选人的纪律要求
比选人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与参选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对参选人的纪律要求
参选人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中选；参选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请书的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请书的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
参选人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10．需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见参选人须知前附表。
第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	参选人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	
	签字、盖章
	符合第二章“参选人须知”前附表第3.6.1项要求。

	
	
	副本份数
	符合第二章“参选人须知”前附表第3.6.2项要求。

	
	
	装订
	符合第二章“参选人须知”前附表第3.7.1项要求。

	
	
	比选申请书格式
	符合第八章“比选申请书格式”的要求。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	2.1.2
	资格评审标准

	营业执照
	具备有效的营业执照。

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证。

	
	
	资质等级
	符合第二章“参选人须知”前附表第1.4.1 项规定。

	
	
	其他要求
	符合第二章“参选人须知”前附表第1.4.1 项规定。

	
	
	工期
	符合第二章“参选人须知”前附表第1.3.2 项规定。

	
	
	工程质量
	符合第二章“参选人须知”前附表第1.3.3 项规定。

	
	
	比选有效期
	符合第二章“参选人须知”前附表第3.3.1项规定。

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定。

	
	
	己标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对参选人的要求。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	最高限价
	参选报价不得超过第二章“参选人须知”前附表 8.2项规定的最高限价。

	

	条款号
	量化因素
	量化标准

	2.2
	详细评审标准
	单价遗漏
	视同已包含在其它项目单价中

	
	
	付款条件
	响应专用条款的付款条件

	
	
	商务标评审办法
	评标委员会发现投标单位报价明显低于其他投标报价，其不能作出合理说明并提供相关证明材料的，可以认定为低于成本报价，其报价无效。


1．评标方法
本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足比选文件实质要求的比选申请书，按照经评审的评标价由低到高的顺序推荐中选候选人。经评审的评标价相等时，参选报价低的优先；参选报价也相等的，由比选人自行确定。
2．评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.1.4 施工组织设计和项目管理机构评审标准：见评标办法前附表。
2.2 详细评审标准
详细评审标准：见评标办法前附表。
3．评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求参选人提交第二章“参选人须知”有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对比选申请书进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2 参选人有以下情形之一的，其比选作废标处理：
(l）第二章“参选人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；
(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 比选申请报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对比选申请报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，其比选申请作废标处理。
(1）比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1评审委员会按本章第2.2 款规定进行评审。
3.2.2评审委员会发现比选申请人的报价明显低于其他比选申请报价，使得其比选申请报价可能低于其成本的，应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该比选申请人以低于成本报价竞标，其比选申请作废标处理。评审委员会只对比选申请总价进行评审，不得因单项价格因素作废标处理。
3.3 比选申请文件的澄清和补正
3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求比选申请人对所提交的比选申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变比选申请文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。比选申请人的书面澄清、说明和补正属于比选申请文件的组成部分。
3.3.3 评审委员会对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。
3.4评标结果
3.5评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中选候选人。
3.6 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式 
   第一部分　
合同协议书
发包人（全称）：                                      
承包人（全称）：                                       
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：                          
工程地点：                
工程内容：                
工程立项批准文号：                                  
资金来源：                                  
二、工程承包范围
承包范围：             
三、合同工期
开工日期：                                                       
竣工日期：                                                       
合同工期（总日历天数）：    天
四、质量标准
工程质量标准：合格    
五、合同价款
金额（大写）：              （人民币）
￥：                元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
１．本合同协议书
２．中选通知书
３．比选函及其附件
４．本合同专用条款
５．本合同通用条款
６．标准、规范及有关技术文件
７．图纸
８．工程量清单
９．工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效　　
合同订立时间：      年     月     日
合同订立地点：                   
本合同双方约定  签字、盖章 后生效。
发包人：                 （章）　         承包人：                      （章）
住所：                    　　            住所：                         
法定代表人：　　                          法定代表人：　　　　     
委托代理人：　　                          委托代理人：　　　　     
电　　话：　　                            电　　话：　　　　       
传　　真：　　                            传　　真：　　　　       
开户银行：　　                            开户银行：　　　　       
账　　号：　　                            账　　号：               
邮政编码：　　                            邮政编码：　　           
第二部分
通用条款
一、词语定义及合同文件
１．词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
１．１通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订方，通用于建设工程施工的条款。
１．２专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
１．３发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
１．４承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
１．５项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。　
１．６设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
１．７监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
１．８工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
１．９工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
１．１０工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
１．１１合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
１．１２追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
１．１３费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
１．１４工期；指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
１．１５开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
１．１６竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
１．１７图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
１．１８施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
１．１９书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
１．２０违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
１．２１索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
１．２２不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
１．２３小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日２４时。
２．合同文件及解释顺序
２．１合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（１）本合同协议书
（２）中选通知书
（３）比选函及其附件
（４）本合同专用条款
（５）本合同通用条款
（６）标准、规范及有关技术文件
（７）图纸
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
２．２当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款条３７条关于争议的约定处理。
３．语言文字和适用法律、标准及规范
３．１语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
３．２适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
３．３适用标准、规范
双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
４．图纸
４．１发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
４．２承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
４．３承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。　　
二、双方一般权利和义务
５．工程师
５．１实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
５．２监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
５．３发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。　
５．４合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款条３７条关于争议的约定处理。
５．５除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
５．６不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
６．工程师的委派和指令
　　６．１工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前７天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
６．２工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在４８小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后７天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后４８小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后２４小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后２４小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
６．３工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
６．４如需更换工程师，发包人应至少提前７天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
７．项目经理
７．１项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
７．２承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
７．３项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后４８小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
７．４承包人如需更换项目经理，应至少提前７天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
７．５发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。
８．发包人工作
８．１发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
（１）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
（２）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；
（３）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；
（４）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
　　（５）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；
（６）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
（７）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
（８）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；
（９）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
８．２发包人可以将８．１款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。
８．３发包人未能履行８．１款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
９．承包人工作
　 ９．１承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
（１）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；
（２）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；
（３）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
（４）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；
（５）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；
（６）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；
（７）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；
（８）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
（９）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
９．２承包人未能履行９．１款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。
三、施工组织设计和工期
１０．进度计划
１０．１承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
１０．２群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。
１０．３承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
１１．开工及延期开工
１１．１承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前７天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的４８小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后４８小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
１１．２因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
１２．暂停施工
工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后４８小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在４８小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后４８小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
１３．工期延误
１３．１因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
（１）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
（２）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
（３）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常地行；
（４）设计变更和工程量增加；
（５）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过８小时；
（６）不可抗力；
（７）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
１３．２承包人在１３．１款情况发生后１４天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后１４天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
１４．工程竣工
１４．１承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
１４．２因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
１４．３施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
四、质量与检验
１５．工程质量
１５．１工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。　　      
１５．２双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
１６．检查和返工
１６．１承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
１６．２工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
１６．３工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
１６．４因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。
１７．隐蔽工程和中间验收
１７．１工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前４８小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
１７．２工程师不能按时进行验收，应在验收前２４小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过４８小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
１７．３经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收２４小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。　　１８．重新检验
无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
１９．工程试车
１９．１双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。
１９．２设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前４８小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。
１９．３工程师不能按时参加试车，须在开始试车前２４小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过４８小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。
１９．４设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前４８小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。
１９．５双方责任
（１）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。
（２）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。
（３）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
（４）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。　
（５）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束２４小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。
１９．６投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。
五、安全施工
　  ２０．安全施工与检查
　  ２０．１承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
２０．２发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
２１．安全防护
２１．１承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
２１．２实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前１４天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
２２．事故处理
２２．１发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
２２．２发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
六、合同价款与支付
２３．合同价款及调整
２３．１招标工程的合同价款由发包人承包人依据中选通知书中的中选价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
２３．２合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：
（１）固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。
（２）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。
（３）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
２３．３可调价格合同中合同价款的调整因素包括：
　（１）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
　（２）工程造价管理部门公布的价格调整；
　（３）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过８小时；
　（４）双方约定的其他因素。
２３．４承包人应当在２３．３款情况发生后１４天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后１４天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
２４．工程预付款
实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前７天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间７天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后７天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
２５．工程量的确认
２５．１承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后７天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前２４小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
２５．２工程师收到承包人报告后７天内未进行计量，从第８天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。
２５．３对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。　　
２６．工程款（进度款）支付
２６．１在确认计量结果后１４天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。
２６．２本通用条款第２３条确定调整的合同价款，第３１条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。
２６．３发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第１５天起应付款的贷款利息。
２６．４发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
七、材料设备供应
２７．发包人供应材料设备
２７．１实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件２）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。
２７．２发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前２４小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
２７．３发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。
　 ２７．４发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：
（１）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；
（２）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；
（３）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；
（４）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；
（５）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；
（６）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；　　 
２７．５发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
２７．６发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。
２８．承包人采购材料设备
２８．１承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前２４小时通知工程师清点。
２８．２承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。　　  
２８．３承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
２８．４工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
２８．５承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
２８．６由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。
八、工程变更
２９．工程设计变更
２９．１施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前１４天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
（１）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
（２）增减合同中约定的工程量；
（３）改变有关工程的施工时间和顺序；
（４）其他有关工程变更需要的附加工作。
因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
２９．２施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
２９．３承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意，未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。
３０．其他变更
合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
３１．确定变更价款
３１．１承包人在工程变更确定后１４天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
　 （１）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
　 （２）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
　 （３）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
３１．２承包人在双方确定变更后１４天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
３１．３工程师应在收到变更工程价款报告之日起１４天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起１４天后视为变更工程价款报告已被确认。
３１．４工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第３７条关于争议的约定处理。
３１．５工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。
３１．６因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
九、竣工验收与结算
３２．竣工验收
３２．１工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。
３２．２发包人收到竣工验收报告后２８天内组织有关单位验收，并在验收后１４天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
３２．３发包人收到承包人送交的竣工验收报告后２８天内不组织验收，或验收后１４天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
３２．４工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。　
３２．５发包人收到承包人竣工验收报告后２８天内不组织验收，从第２９天起承担工程保管及一切意外责任。
３２．６中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款３２．１款至３２．４款办理。
３２．７因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。
３２．８工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。
３３．竣工结算
３３．１工程竣工验收报告经发包人认可后２８天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
３３．２发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后２８天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后１４天内将竣工工程交付发包人。
３３．３发包人收到竣工结算报告及结算资料后２８天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第２９天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。 
３３．４发包人收到竣工结算报告及结算资料后２８天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后５６天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
３３．５工程竣工验收报告经发包人认可后２８天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。　
３３．６发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第３７条关于争议的约定处理。
３４．质量保修
３４．１承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
３４．２质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件３）。
３４．３质量保修书的主要内容包括：
（１）质量保修项目内容及范围；
（２）质理保修期；
（３）质量保修责任；
（４）质量保修金的支付方法。
十、违约、索赔和争议
３５．违约
３５．１发包人违约。当发生下列情况时：
（１）本通用条款第２４条提到的发包人不按时支付工程预付款；
（２）本通用条款第２６．４款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；
（３）本通用条款第３３．３款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
（４）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。
３５．２承包人违约。当发生下列情况时：
（１）本通用条款第１４．２款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
（２）本通用条款第１５．１款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
（３）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。
３５．３一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
３６．索赔
３６．１当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
３６．２发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
（１）索赔事件发生后２８天内，向工程师发出索赔意向通知；
（２）发出索赔意向通知后２８天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
（３）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于２８天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
（４）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后２８天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
（５）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后２８天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（３）、（４）规定相同。
３６．３承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按３６．２款确定的时限向承包人提出索赔。
３７．争议
３７．１发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
第二种解决方式；向有管辖权的人民法院起诉。
３７．２发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
（１）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
（２）调解要求停止施工，且为双方接受；
（３）仲裁机构要求停止施工；
（４）法院要求停止施工。
十一、其他
３８．工程分包
３８．１承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
３８．２承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
３８．３工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。
３８．４分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
３９．不可抗力
３９．１不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
３９．２不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后４８小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔７天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后１４天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
３９．３因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
（１）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
（２）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
（３）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
（４）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
（５）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
（６）延误的工期相应顺延。
３９．４因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
４０．保险
４０．１工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。
４０．２运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。
４０．３发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。
４０．４承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
４０．５保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
４０．６具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。
４１．履约担保
４１．１承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人向发包人交付履约保证金¥：      元，大写：（人民币        ）。该履约保证金在本合同签订前由承包人从其基本账户至发包人指定账户，承包人不能按时缴付履约保证金的，视为承包人拒绝承包本工程。在本合同签订前履约保证金提交给发包人，在工程竣工验收合格后完成移交，经确认承包人未出现违约后30天内发包人无息返还。
４１．２一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
４１．３提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。
４２．专利技术及特殊工艺
４２．１发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
４２．２擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。
４３．文物和地下障碍物
４３．１在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于４小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后２４小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
４３．２施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于８小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后２４小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置
４４．合同解除
４４．１发包人承包人协商一致，可以解除合同。
４４．２发生本通用条款第２６．４款情况，停止施工超过５６天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。
４４．３发生本通用条款第３８．２款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
４４．４有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：
（１）因不可抗力致使合同无法履行；
（２）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
４４．５一方依据４４．２、４４．３、４４．４款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前７天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第３７条关于争议的约定处理。
４４．６合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
４４．７合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
４５．合同生效与终止
４５．１双方在协议书中约定合同生效方式。
４５．２除本通用条款第３４条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
４５．３合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
４６．合同份数
４６．１本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
４６．２本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。
４７．补充条款：无
第三部分
专用条款
一、词语定义及合同文件
２．合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：   按通用条款第2.1条执行                       
３．语言文字和适用法律、标准及规范
３．１本合同除使用汉语外，还使用   无    语言文字。
３．２适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：  执行国家现行法律法规                            
３．３适用标准、规范
适用标准、规范的名称：  执行国家现行标准、规范及地方管理条例。              
发包人提供标准、规范的时间：    无                                           
国内没有相应标准、规范时的约定：  无                                         
４．图纸
４．１发包人向承包人提供图纸日期和套数： 签订施工合同后一周内提供完整的设计施工图肆套。                                                                       
发包人对图纸的保密要求： 不得随意外借本设计施工图，仅限用于本工程。          
使用国外图纸的要求及费用承担： 无                                            
二、双方一般权利和义务
５．工程师
５．２监理单位委派的工程师
　　姓   名：                        职    务：     总  监       
发包人委托的职权： 对本工程的投资、质量、进度进行控制，对合同信息进行管理，施工现场的组织协调及其他技术服务工作，对施工现场的安全文明施工等进行全过程监理。   
需要取得发包人批准才能行使的职权：              /                          
５．３发包人派驻的工程师
　  姓   名：                         职     务：   现场代表           
职权： 全权负责本工程项目的质量、进度、安全和成本监控管理和相关协调服务工作。 
５．６不实行监理的，工程师的职权：  无                                       
７．项目经理
　　姓    名：                         职     务：    项目经理     
８．发包人工作
８．１发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（１）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：      已具备开工条件 。                  
（２）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、电由发包人指定接入点，其费用由承包人承担。              
（３）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：  已具备开工条件 。             
（４）工程地质和地下管线资料的提供时间： 签订施工承包合同后7日内书面提交工程地质和地下管线资料。                                                               
（５）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：  承包人进场后2日内发包人应按照相关要求和规定办理好完善的施工所需证件、批件等。    
（６）水准点与座标控制点交验要求： 签订施工承包合同后3日内由监理工程师以书面形式现场主持交验水准点和坐标控制点 。                                          
（７）图纸会审和设计交底时间：     合同签订后5日内由监理工程师主持完成图纸会审和设计交底。                                                                   
（８）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：  承包人配合发包人通过相关单位获取的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）与古树名木的资料，并向上述物体的所有者或管理部门获取更详细的资料；通过监理单位审查承包人对上述物体的保护措施，并在必要时向上述物体的所有者或管理部门通报。     
（９）双方约定发包人应做的其他工作：          /                               
８．２发包人委托承包人办理的工作：               /                             
９．承包人工作
９．１承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（１）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：    /        
（２）应提供计划、报表的名称及完成时间： 每月28日前向发包人提供当月已完工程量实物报表和下月进度报表以及拟完成工程量实物报表，并一式四份 。                                    
（３）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：  须按照相关规定严格执行。                                                                             
（４）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：       /                       
（５）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 遵守政府有关部门对施工现场场地交通、环卫、和施工噪音和安全生产管理的规定，并办理有关手续 。    
（６）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：  工程竣工验收后交付发包人前由承包人负责。                                
（７）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 承包人采取保护措施，费用已包含在合同总价中，由承包人承担费用（按工程量清单计费）。工程量清单范围以外另计或按补充条款执行。 
（８）施工场地清洁卫生的要求：   符合环境卫生管理规定。                       
（９）双方约定承包人应做的其他工作： 严格执行相关操作规范、规程，确保安全施工。   
三、施工组织设计和工期
１０．进度计划
１０．１承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 合同签订前2日内向监理公司提供完整详尽的施工组织设计。   
工程师确认的时间：自接到之日起5日内应予以回复或确认。                     
１０．２群体工程中有关进度计划的要求：   按通用条款第10.2条执行。          
１３．工期延误
１３．１双方约定工期顺延的其他情况：  除不可抗力因素外，工期不得顺延。               
四、质量与验收  
１７．隐蔽工程和中间验收
１７．１双方约定中间验收部位： 按相关规定执行。               
１９．工程试车
１９．５试车费用地承担：           无                                        
五、安全施工
   1、严格按照相关规定和要求做安全防范措施并认真实施。
六、合同价款与支付
２３．合同价款及调整
２３．２本合同价款采用      固定综合单价 以（2015清单计价）        方式确定。
（１）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 本合同固定价包含所有风险费用（除不可抗力造成的风险外），如在投标截止时间到工程竣工时间多次发布新的人工费、机械费、政策性调整文件，则人工费、政策性人工费、机械费分段进行计算。        
风险费用的计算方法：                       /                                 
风险范围以外合同价款调整方法：                     /                        
可调材料：施工期间当市场价格波动幅度超过3%的风险幅度值时，可调价材料的价格应进行调整，具体调整方法见川建造价发【2009】75号文。
（２）采用可调价格合同，合同价款调整方法：          /                         
（３）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：      /                       
２３．３双方约定合同价款的其他调整因素： 设计、技术变更和现场经济签证等发生时由双方书面确认并按实进行调整。                         /                         
２４．工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：      本项目无预付款                                                                
２５．工程量确认
２５．１承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 每月28日前。             
２６．工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程完成70%后支付至合同金额的40%，工程竣工验收合格后支付至合同金额的70%，工程项目验收合格经审计单位审定并出具审计报告后30天内支付至审定工程价款的97%；剩余3%为工程质量保修金，在质保期满后30天内一次性无息付清（质保期为2年，竣工验收合格后的次日起算）。

七、材料设备供应
２７．发包人供应材料设备
２７．４发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
（１）材料设备单价与一览表不符：         /                                   
（２）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：      /              
（３）承包人可代为调剂串换的材料：                             /             
（４）到货地点与一览表不符：                                   /             
（５）供应数量与一览表不符：                                    /            
（６）到货时间与一览表不符：                                    /            
２７．６发包人供应材料设备的结算方法：                           /           
２８．承包人采购材料设备
２８．１承包人采购材料设备的约定：  合格材料                                    
八、工程变更
施工中如发生设计变更，执行通用条款第29.1条中关于设计变更的规定；合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决；合同履行中承包人不得要求变更工程质量标准及其他实质性内容（如：工程量变更、图纸变更等）
九、竣工验收与结算
　３２．竣工验收
　３２．１承包人提供竣工图的约定：  承包方必须在竣工验收合格后28日内提供完整的竣工资料（含竣工图）一式肆份。                                                                      
　３２．６中间交工工程的范围和竣工时间：    按实际情况双方约定。                  
十、违约、索赔和争议
　３５．违约
　３５．１本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
　本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款第24条执行。                      
　本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款第24.6款执行。                  
　本合同通用条款第33.3款约定发包人违约定发应承担的违约责任：按通用条款第33.3条执行。              
　双方约定的发包人其他违约责任：                     /                        
　３５．２本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
　本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：按通用条款第14.2款行。                  
　本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：按通用条款第15.1款执行。                   
　双方约定的承包人其他违约责任：            /                                 
　３７．争议
　３７．１本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（1）种方式解决：
　（1）提交　工程所在地  仲裁委员会仲裁；
　（2）依法向人民法院起诉。
十一、其他
３８．工程分包：本工程严禁分包。
３８．１本工程发包人同意承包人分包的工程：     本工程不分包。               
分包施工单位为：                                            /               
３９．不可抗力
３９．１双方关于不可抗力的约定：  按通用条款第39条执行。                   
４０．保险
４０．６本工程双方约定投保内容如下：
（１）发包人投保内容：     按通用条款第40.1款执行                                                   
发包人委托承包人办理的保险事项：      /                                      
（２）承包人投保内容：   按通用条款第40.4款执行                                                     
　４１．履约担保
　４１．１承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人向发包人交付履约保证金¥      元，大写（人民币        ）。该履约保证金在本合同签订前由承包人从其基本账户转账至发包人指定账户。承包人不能按时缴付履约保证金的，视为承包人拒绝承包本工程。在本合同签订前履约保证金提交给发包人，在工程竣工验收合格后完成移交，经确认承包人未出现违约后30天内发包人无息返还。
４６．合同份数
４６．１双方约定合同副本份数：      陆份                                     
４７．补充条款：无
附件1：                 工 程 质 量 保 修 书
发包人（全称）：                                          
承包人（全称）：                                 
　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《市政建设工程质量保修办法》，协商一致，对                                       工程（工程全称），签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  
/                                                                       
二、质量保修期
　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
　　1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
　　2．屋面防水工程有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防水渗漏为   /    年； 
　　3．装修工程为    /    年； 
　　4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；
　　5．供热与供冷系统为      /      个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7.其他项目保修期限约定如下：         /                            
 质量保修期自工程竣工验收合格之日起算起。
三、质量保修责任
　　1．属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起７天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
　　2．发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
　　3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《市政建设工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的 设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　四、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
　　五、其他
　　双方约定的其他工程质量保修事项： 本项目的工程质量保修金为本工程总造价的3%。         
　　六、其他
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限值保修期满。
　
发　包　人（公章）：　                 承　包　人（公章）：　　
法定代表人（签字）：　                　法定代表人（签字）：　　
    年    月     日                         年    月    日
附件2： 

                               安全生产合同
发包人：(全称)                        
承包人：(全称)                           
为在                                  施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作,本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同:
一、发包人职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
二、承包人职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按国家现行规范规定配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其它人，或允许、容忍上述同样行为。
7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
发包人：                                 承包人：
法定代表人：（签字）                      法定代表人：（签字）
或委托代理人：（签字）                    或委托代理人：（签字）
     年   月  日                               年   月  日  
附件3：   
保障支付民工工资承诺书
我公司承诺：保证足够的流动资金用于                                工程建设，及时支付工人工资，若未能及时支付工人（含民工）工资，发包人不负有任何责任。
承包人（公章）                  
法定代表人
(或委托代理人)：（签字）               
年   月   日
附件4：
                 廉 政 合 同
发包人：                         
承包人：                         
为认真贯彻中央加大反腐力度，推进廉政建设，预防和减少工程建设的经济犯罪，维护建筑市场的正常秩序，遏制“工程上马，干部下马”现象的发生，确保工程从征地到竣工工程中“工程优良，干部优秀”，根据成建委发[1998]428号文件精神，工程发包方（简称发包人）和工程承包人（简称承包人）自愿签订本建筑工程廉政协议：
承包人不得以任何形式向发包人人员赠送各种礼品、礼券（现金），发包人人员不得以任何借口收受各种礼品、礼券（现金）。如有违反，将视情节轻重对发包人人员给予批评、教育、罚款直至党纪、政纪、法律处理，对承包人给予扣减工程款3%-5%，直到终止合同。
承包人在工程项目建设中有贿赂发包人人员，被纪检、检察、监察机关立案查处的，发包人有权终止工程项目施工合同，由此给发包人所造成的损失均由承包人承担，并负责由此发生的一切费用（在工程款中扣除）。
发包人人员向承包人索贿，承包人检举被纪检、检察、监察机关立案查处的，承包人有权取得发包人索贿款额的1-3倍作为奖励（此款由索贿人承担，由此产生的办案费用由发包人承担）。
双方人员应禁止赠送、贿赂、索要行为的发生，如遇一方发生，另一方当事人应立即报告单位领导和当地纪检、检察、监察机关，对不主动报告情况的有关人员，一经查处视情节轻重给予党纪、政纪处分直至法律处理。
发 包 人：（公章）                        承 包  人：（公章）
法定代表人：（签字）                      法定代表人：（签字）
或委托代理人：（签字）                    或委托代理人：（签字）
年   月  日                               年   月  日
附件5：
民工工资支付协议
发包人（全称）：                              
承包人（全称）：
为贯彻落实《成都市建设领域防范拖欠农民工工资管理办法》（市政府第168号令）相关要求，保证工程项目民工工资支付到位，切实维护民工合法权益，确保项目建筑又好又快发展，根据现行计价定额测算，现就民工工资支付专用账户工资拨付涉及的相关事项协商如下：
一、发包人在工程开工后的每月月底前按施工合同约定向承包人民工工资支付专用账户拨付民工工资，每月最低拨付金额=合同造价×15%÷合同工期（月）。
二、发包人在办理施工许可手续前，向承包人专户预先拨付一个月的民工工资额。
三、民工工资通过民工工资支付专用账户银行直接拨付到民工个人银行工资卡上，相关责任单位不得以工程进度款未拨付或被拖欠等经济合同纠纷为由拖欠或克扣民工工资。
四、如发生民工工资讨薪群体性事件，自事件发生之日的下一月起，民工工资专户的最低拨付比例提高到原月拨付金额的150%。
五、工程项目相关责任单位在建设过程中必须严格履行备案建筑施工合同，对备案建筑施工合同以外的设计变更或工程量增加等累计完成超过合同造价5%的，发包人应在次月底前将所完成超过合同金额部分的15%作为增加的民工工资额拨到专户。
六、工程项目相关责任单位未按上述要求拨付民工工资的，将提交建设行政主管部门责令限期整改；拒不整改或整改后仍未达到要求的，纳入重点监管企业，作为不良行为记入相关责任单位和责任人的信用档案。
发包人：                                  承包人：
法定代表人：                              法定代表人：
年   月     日                             年   月    日
附件6：
                     安全文明施工措施费支付协议
发包人（全称）：                                 
承包人（全称）：                             
    依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程工程量清单计价管理规范法》（GB50500-2013〕和2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定以及其他有关法律和行政法规规定，本着平等、自愿、诚实信用的原则，双方就             工程安全文明施工措施费支付达成如下协议：
   1、计取方法：
   1.1本工程安全文明施工措施以分部分项工程量清单项目定额人工费为取费基础,取费按2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定费率计取。
   1.2按承包人投标文件工程量清单报价,本工程安全文明施工措施费基本费合同价为         元(大写：          ),最终以工程竣工结算为准。
   1.3工程竣工结算时,依据成都市郫县建筑工程安全监督站出具的《安全文明施工措施评价及费率测定表》确定的费率，计算安全文明施工措施费。
   2、支付与使用
   2.1开工后28日内发包人预付当年施工进度计划的安全文明施工措施费总额的    %即       （大写人民币：                  )其余费用按工程进度依据合同约定支付。
   2.2承包人应当确保安全文明施工措施费专款专用,专门用于本工程文明施工、安全施工及临时设施建设。
   3.其他
   3.1本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
   3.2本协议经双方盖章后生效。

发  包  人：（公章）                承  包  人：（公章）
法定代表人                          法定代表人
或授权代理人：                      或授权代理人：
日期：                              日期：
第五章  工程量清单（另册）
第六章   图   纸（另册）
第七章 技术标准和要求
1、本比选工程遵守设计图纸明确的技术规范和标准。
2、本比选工程执行中华人民共和国现行有关本次比选工程的施工及安装、质量检测及验收规范。
第八章 比选申请书格式
                    （项目名称）施工比选
比选申请书
　　　　　　　参选人：                       （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
         年    月    日
目  录
一、参选函及参选函附录 
二、法定代表人身份证明
二、授权委托书
三、已标价工程量清单
四、施工组织设计
五、项目管理机构
六、资格审查资料
七、其他材料
一、参选函及参选函附录
（一）参选函
                     （比选人名称）: 
1． 我方已仔细研究了           （项目名称）施工比选文件的全部内容，愿意以人民币
（大写）                 元（￥：       元）的比选总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到          。
2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选申请书。
3．随同本比选函提交参选保证金一份，金额为人民币（大写）            元（￥              元）。
4．如我方中选：
(l）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2）随同本比选函递交的比选函附录属于合同文件的组成部分。
(3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。
(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的比选申请书及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“参选人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。
6.                      （其他补充说明）。
参选人：                     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字）
地址：                                 
电话：                                 
传真：                                 
邮政编码：                             
        年    月    日
（二）比选申请书真实性和不存在限制投标情形声明
                  （比选人名称）：
我方在此声明，所递交的比选申请书（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。
经我方认真核查，本参选人不存在第二章“参选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按第二章“参选人须知”和其他有关规定承担责任。
参选人：                   （盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：                    （签字）
　　　年    月    日
（三）参选函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	姓名：              
	

	2
	工期
	天数:           日历天
	

	3
	缺陷责任期
	按合同约定。
	

	4
	分包
	按比选文件约定。
	


二、法定代表人身份证明书
参选人名称：                                 
单位性质：                                   
地址：                                      
成立时间：        年    月   日
经营期限：                                 
姓名：           系                 （参选人名称）的法定代表人。
（职务：       _电话                 ）

特此证明。
附：法定代表人身份证复印件并加盖参选人单位鲜章
参选人：                      （盖单位章）
        年    月     日
附：法人身份证复印件
注：1.法定代表人亲自参加比选申请而不委托代理人时适用。
  2.法定代表人在递交比选申请文件时，应同时递交法定代表人身份证、营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本复印件并加盖鲜章。以上原件备查。
    3.法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，比选申请文件不予接收。
二、授权委托书
（若法定代表人亲自参选则删除下列内容并标明 “无”）
本人    （姓名）系             （参选人名称）的法定代表人，现委托本单位人员     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）施工比选申请书、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。
委托期限：                                
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证复印件并加盖参选人单位鲜章
参选人：                          （盖单位章）
法定代表人：                     （签字）
委托代理人：                      （签字）
联系电话：              （固定电话）        （移动电话）
      年    月    日
1.法定代表人不亲自参加比选申请而委托代理人参与时适用；
2.本委托书一式贰份，一份装入比选申请文件中，一份在开选时由被委托人持有以证明其身份；
3.附法定代表人身份证明书、委托代理人身份证复印件；
4.委托代理人在递交比选申请文件时，应同时递交营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本复印件并加盖鲜章。以上原件备查。
三、已标价工程量清单
4、 施工组织设计
    根据比选人提供的本工程的项目概况等相关条件，提供编制依据、编制施工方案、力争保证质量、保证安全、保证工期。

格式自拟
附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序
号
	设备
名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备
注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设
备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用
台时数
	用途
	备
注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：施工总平面图
参选人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表五：施工进度网络图
1、 参选人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按比选申请文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表六：临时用地表
	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


五、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学      历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


六、资格审查资料
（一）参选人基本情况表
	参选人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：（1）国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照副本；
   （2）国家建设行政管理部门颁发的建筑业企业资质证书副本；
（3） 安全生产许可证书副本；
（4） 四川省施工企业工程规费计取标准（2017）年已核定；
（二）近3年(2015年1月1日以来)完成的类似项目情况表
	序号
	项目名称
	项目业主
	工程类别及规模
	单项合同金额(万元)

	
	
	
	
	


注：投标人应提供中标通知书、合同、竣工验收报告复印件。
（三）正在施工的和新承接的项目情况表
（若无正在施工和新承接的项目则删除此表并标明“无”）
	序号
	项目名称
	项目业主
	工程类别及规模
	单项合同金额(万元)

	
	
	
	
	


（四）近3年发生的诉讼及仲裁情况 
	序号
	案由
	双方当事人名称
	处理结果或进展情况

	
	
	
	

	
	
	
	


注：（1）本表为调查表。不得因投标人发生过诉讼及仲裁事项作为废标处理或作为量化因素或评分因素，除非其中的内容涉及其他规定的评审标准，或导致中选后合同不能履行。
（2）诉讼及仲裁情况是指发生于工程建设项目招投标申请和中选合同履行过程中发生的诉讼和仲裁事项，以及投标人认为对其生产经营活动产生重大影响的其他诉讼及仲裁事项。
（3）诉讼包括民事诉讼和行政诉讼；仲裁是指争议双方的当事人自愿将他们之间的纠纷提交仲裁机构，由仲裁机构以第三者的身份进行裁决。
（4）“案由”是事情的原由、名称、由来，当事人争议法律关系的类别，或诉讼仲裁情况的内容提要。如“工程款结算纠纷”。
（5）“双方当事人名称”是指投标申请人在诉讼、仲裁中原告（申请人）、被告（被申请人）或第三人的单位名称。
（6）诉讼、仲裁的起算时间为：提起诉讼、仲裁被受理的时间，或收到法院、仲裁机构诉讼、仲裁文书的时间。
（7）诉讼、仲裁已有处理结果的，应附材料相关材料；还没有处理结果，应说明进展情况，如某某人民法院于某年某月某日已经受理。
（8）如近3年没有发生的诉讼及仲裁情况，投标申请人在编制投标申请文件时，删除表格，另声明“经本投标申请人认真核查，本投标申请人近3年（2015年1月1日以来）没有发生诉讼及仲裁纠纷，如不实，构成虚假，自愿承担由此引起的法律责任。特此声明。”
（五）近3年向招投标行政监督部门提起的投诉情况
	序号
	投诉事由
	受理机关及受理时间
	处理结果或进展情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：（1）本表为调查表。不得因投标人提起过招投标投诉而作为废标处理或作为量化因素或评分因素，除非其中的内容涉及其他规定的评标标准，或导致中标后合同不能履行。
（2）按照《招标投标法》的规定，投标人和其他利害关系人认为招投标活动不符合本法有关规定的，有权向招标人提出异议或者依法向有关行政监督部门投诉。按照有关规定，任何单位和个人都可对包括招投标有内的违法违规问题反映情况，有关部门依职权进行查处。本项目调查表只针对投标人和其他利害关系人依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发展改革委等7部委令2004年第11号）提起的投诉。
（3）招投标投诉的起算时间为：招投标投诉被行政机关受理的时间。
（4）投诉已有处理结果的，应附投诉处理结果的文书复印件；还没处理结果，应说明进展情况，如某某机关于某年某月某日已经受理。
  （5）如近3年没有发生投标人向招投标行政监督部门投诉，投标人编制投标文件时，删除表格，另声明：“经本投标人认真核查，本投标人近3年在招投标活动中，没有发生过向招投标行政监督部门投诉的情况，如不实，构成虚假，自愿承担由此引起的法律责任。特此声明。”
七、其他材料
（1）省外企业还须提供《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》证明材料；
（2）招标人在招标文件中没有要求的材料，投标人可以不需要提供，投标文件不得夹带宣传性材料。
（3）投标人认为可以提供的其他资料。
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